

1. ค่าอำนวยการ

1.1 ค่าใช้จ่ายขั้นตอนในการทำสัญญา (งานก่อสร้างอาคาร)

1.1.1 ค่าธรรมเนียมธนาคารหนังสือค้ำประกันสัญญา

วงเงินค้ำประกัน 5 % ของค่างาน อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำ 2.5 % ของวงเงินค้ำประกัน

ค่างานลงทุน	วงเงินค้ำประกัน	ระยะเวลา	ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละของค่างาน
ล้านบาท	ล้านบาท	เดือน	บาท	%
< 0.5	0.025	6	312.50	0.0625
1	0.05	6	625.00	0.0625
2	0.10	9	1,875.00	0.0938
5	0.25	12	6,250.00	0.1250
10	0.50	15	15,625.00	0.1563
15	0.75	15	23,437.50	0.1563
20	1.00	16	33,333.33	0.1667
25	1.25	16	41,666.67	0.1667
30	1.50	17	53,125.00	0.1771
40	2.00	17	70,833.33	0.1771
50	2.50	18	93,750.00	0.1875
60	3.00	18	112,500.00	0.1875
70	3.50	20	145,833.33	0.2083
80	4.00	20	166,666.67	0.2083
90	4.50	20	187,500.00	0.2083
100	5.00	20	208,333.33	0.2083
150	7.50	22	343,750.00	0.2292
200	10.00	24	500,000.00	0.2500
250	12.50	28	729,166.67	0.2917
300	15.00	30	937,500.00	0.3125
350	17.50	32	1,166,666.67	0.3333
400	20.00	36	1,500,000.00	0.3750
500	25.00	36	1,875,000.00	0.3750
> 1000	50.00	40	4,166,666.67	0.4167

1.1.2 ค่าธรรมเนียมธนาคารหนังสือค้ำประกันผลงานก่อสร้าง

วงเงินค้ำประกัน	5 % ของค่างาน	ระยะเวลา	2	ปี
อัตราค่าธรรมเนียม	2.5 % ต่อปี	ค่าธรรมเนียม	0.2500	% ของค่างาน

1.1.3 ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญา

ค่าอากรแสตมป์	0.1000	% ของค่างาน
---------------	--------	-------------

1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม และค่าอากรแสตมป์ติดสัญญา

1.1.4.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.51 % ของค่าแรงงาน
ค่าแรงงาน	0.30 % ของค่างาน
เงินสมทบ 0.51×0.30	0.1530 % ของค่างาน
1.1.4.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.35 % ของค่าแรงงาน
ค่าแรงงาน	0.30 % ของค่าแรงงาน
เงินสมทบ 0.35×0.30	0.1050 % ของค่างาน

รวมค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนทดแทน และประกันสังคม	0.2580	% ของค่างาน
---	--------	-------------

รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ 1.1

ค่างาน (ทุน)		ข้อ 1.1.1	ข้อ 1.1.2	ข้อ 1.1.3	ข้อ 1.1.4	รวม
ล้านบาท		ค่าประกันสัญญา%	ค่าประกันผลงาน%	ค่าอากร%	กองทุนทดแทน+ประกันสังคม%	%
<	0.5	0.0625	0.2500	0.1	0.2580	0.6705
	1	0.0625	0.2500	0.1	0.2580	0.6705
	2	0.0938	0.2500	0.1	0.2580	0.7018
	5	0.1250	0.2500	0.1	0.2580	0.7330
	10	0.1563	0.2500	0.1	0.2580	0.7643
	15	0.1563	0.2500	0.1	0.2580	0.7643
	20	0.1667	0.2500	0.1	0.2580	0.7747
	25	0.1667	0.2500	0.1	0.2580	0.7747
	30	0.1771	0.2500	0.1	0.2580	0.7851
	40	0.1771	0.2500	0.1	0.2580	0.7851
	50	0.1875	0.2500	0.1	0.2580	0.7955
	60	0.1875	0.2500	0.1	0.2580	0.7955
	70	0.2083	0.2500	0.1	0.2580	0.8163
	80	0.2083	0.2500	0.1	0.2580	0.8163
	90	0.2083	0.2500	0.1	0.2580	0.8163
	100	0.2083	0.2500	0.1	0.2580	0.8163
	150	0.2292	0.2500	0.1	0.2580	0.8372
	200	0.2500	0.2500	0.1	0.2580	0.8580
	250	0.2917	0.2500	0.1	0.2580	0.8997
	300	0.3125	0.2500	0.1	0.2580	0.9205
	350	0.3333	0.2500	0.1	0.2580	0.9413
>	400	0.3750	0.2500	0.1	0.2580	0.9830
	500	0.3750	0.2500	0.1	0.2580	0.9830
	1000	0.4167	0.2500	0.1	0.2580	1.0247



1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงานสนาม,ที่พักคนงานและโรงงานฯ (งานก่อสร้างอาคาร)

1.2.1 กรณีคำนวณลงทุนไม่เกิน 0.5 ล้านบาท ระยะเวลา 6 เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย % /โครงการ	รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย
1	ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ				
1.1	ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ	งาน	1	0.3285	274
1.2	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง	งาน	1	0.8573	714
1.3	ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.01	8
1.4	ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.3432	286
2	อาคาร,ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ			-	-
2.1	ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ	งาน	1	3.1983	2,665
2.2	ค่าสาธารณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว	งาน	1	2.1528	1,794
2.3	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ	งาน	1	0.0243	20
2.4	ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ	งาน	1	0.2313	193
				-	-
				-	-
รวม					5,955

1.2.2 กรณีคำนวณลงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 6 เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย % /โครงการ	รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย
1	ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ				
1.1	ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ	งาน	1	0.3285	548
1.2	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง	งาน	1	0.8573	1,429
1.3	ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.01	17
1.4	ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.3432	572
2	อาคาร,ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ			-	-
2.1	ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ	งาน	1	3.1983	5,331
2.2	ค่าสาธารณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว	งาน	1	2.1528	3,588
2.3	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ	งาน	1	0.0243	41
2.4	ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ	งาน	1	0.2313	386
				-	-
				-	-
รวม					11,910

1.2.3 กรณีคำนวณลงทุนไม่เกิน

2 ล้านบาท

ระยะเวลา

9 เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย % /โครงการ	รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย
1	ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ				
1.1	ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ	งาน	1	0.3285	730
1.2	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง	งาน	1	0.8573	1,905
1.3	ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.01	22
1.4	ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.3432	763
2	อาคาร,ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ			-	-
2.1	ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ	งาน	1	3.0233	6,718
2.2	ค่าสาธารณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว	งาน	1	2.1528	4,784
2.3	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ	งาน	1	0.0243	54
2.4	ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ	งาน	1	0.2313	514
				-	-
				-	-
รวม					15,490

1.2.4 กรณีคำนวณลงทุนไม่เกิน

5 ล้านบาท

ระยะเวลา

12 เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย % /โครงการ	รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย
1	ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ				
1.1	ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ	งาน	1	0.3285	1,369
1.2	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง	งาน	1	0.8573	3,572
1.3	ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.01	42
1.4	ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.3432	1,430
2	อาคาร,ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ			-	-
2.1	ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ	งาน	1	2.9358	12,233
2.2	ค่าสาธารณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว	งาน	1	2.1528	8,970
2.3	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ	งาน	1	0.0243	101
2.4	ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ	งาน	1	0.2313	964
				-	-
				-	-
รวม					28,680

1.2.5 ราคาค่างานลงทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท ระยะเวลา 15 เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย % /โครงการ	รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย
1	ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ				
1.1	ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ	งาน	1	0.3285	2,190
1.2	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง	งาน	1	0.8573	5,715
1.3	ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.01	67
1.4	ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.3432	2,288
2	อาคาร,ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ			-	-
2.1	ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ	งาน	1	2.8833	19,222
2.2	ค่าสาธารณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว	งาน	1	2.1528	14,352
2.3	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ	งาน	1	0.0243	162
2.4	ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ	งาน	1	0.09	600
				-	-
				-	-
รวม					44,596

1.2.6 ราคาค่างานลงทุนไม่เกิน 15 ล้านบาท ระยะเวลา 15 เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย % /โครงการ	รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย
1	ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ				
1.1	ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ	งาน	1	0.0811	811
1.2	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง	งาน	1	0.8573	8,573
1.3	ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.01	100
1.4	ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.1281	1,281
2	อาคาร,ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ			-	-
2.1	ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ	งาน	1	0.4694	4,694
2.2	ค่าสาธารณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว	งาน	1	1.2928	12,928
2.3	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ	งาน	1	0.0243	243
2.4	ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ	งาน	1	0.0722	722
				-	-
				-	-
รวม					29,352

1.2.7 กรณีคำนวณลงทุนไม่เกิน

20 ล้านบาท

ระยะเวลา

16 เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย % /โครงการ	รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย
1	ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ				
1.1	ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ	งาน	1	0.0811	1,014
1.2	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง	งาน	1	0.8573	10,716
1.3	ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.01	125
1.4	ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.1281	1,601
2	อาคาร,ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ			-	-
2.1	ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ	งาน	1	0.4563	5,704
2.2	ค่าสาธารณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว	งาน	1	1.2928	16,160
2.3	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ	งาน	1	0.0243	304
2.4	ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ	งาน	1	0.0722	903
				-	-
				-	-
รวม					36,526

1.2.8 กรณีคำนวณลงทุนไม่เกิน

25 ล้านบาท

ระยะเวลา

16 เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย % /โครงการ	รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย
1	ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ				
1.1	ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ	งาน	1	0.0811	1,267
1.2	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง	งาน	1	0.8573	13,395
1.3	ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.01	156
1.4	ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.1281	2,002
2	อาคาร,ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ			-	-
2.1	ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ	งาน	1	0.4563	7,130
2.2	ค่าสาธารณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว	งาน	1	1.2928	20,200
2.3	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ	งาน	1	0.0243	380
2.4	ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ	งาน	1	0.0505	789
				-	-
				-	-
รวม					45,319

1.2.9 กรณีคำนวณลงทุนไม่เกิน

30 ล้านบาท

ระยะเวลา

17 เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย % /โครงการ	รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย
1	ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ				
1.1	ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ	งาน	1	0.0811	1,431
1.2	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง	งาน	1	0.8573	15,129
1.3	ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.01	176
1.4	ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.0939	1,657
2	อาคาร,ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ			-	-
2.1	ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ	งาน	1	0.4809	8,486
2.2	ค่าสาธารณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว	งาน	1	0.9702	17,121
2.3	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ	งาน	1	0.0243	429
2.4	ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ	งาน	1	0.0505	891
				-	-
				-	-
รวม					45,321

1.2.10 กรณีคำนวณลงทุนไม่เกิน

40 ล้านบาท

ระยะเวลา

17 เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย % /โครงการ	รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย
1	ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ				
1.1	ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ	งาน	1	0.0507	1,193
1.2	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง	งาน	1	0.8573	20,172
1.3	ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.01	235
1.4	ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.0939	2,209
2	อาคาร,ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ			-	-
2.1	ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ	งาน	1	0.4809	11,315
2.2	ค่าสาธารณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว	งาน	1	0.7765	18,271
2.3	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ	งาน	1	0.0243	572
2.4	ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ	งาน	1	0.0505	1,188
				-	-
				-	-
รวม					55,155

1.2.11 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน

50 ล้านบาท

ระยะเวลา

18 เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย % /โครงการ	รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย
1	ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ				
1.1	ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ	งาน	1	0.0507	1,408
1.2	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง	งาน	1	0.8573	23,814
1.3	ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.01	278
1.4	ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.0939	2,608
2	อาคาร,ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ			-	-
2.1	ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ	งาน	1	0.4706	13,072
2.2	ค่าสาธารณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว	งาน	1	0.7765	21,569
2.3	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ	งาน	1	0.0243	675
2.4	ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ	งาน	1	0.0505	1,403
				-	-
				-	-
รวม					64,828

1.2.12 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน

60 ล้านบาท

ระยะเวลา

18 เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย % /โครงการ	รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย
1	ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ				
1.1	ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ	งาน	1	0.0418	1,393
1.2	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง	งาน	1	0.8573	28,577
1.3	ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.01	333
1.4	ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.0939	3,130
2	อาคาร,ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ			-	-
2.1	ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ	งาน	1	0.322	10,733
2.2	ค่าสาธารณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว	งาน	1	0.712	23,733
2.3	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ	งาน	1	0.0243	810
2.4	ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ	งาน	1	0.0505	1,683
				-	-
				-	-
รวม					70,393

1.2.13 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน

70 ล้านบาท

ระยะเวลา

20

เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย % /โครงการ	รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย
1	ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ				
1.1	ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ	งาน	1	0.0418	1,463
1.2	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง	งาน	1	0.8573	30,006
1.3	ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.01	350
1.4	ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.0939	3,287
2	อาคาร,ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ			-	-
2.1	ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ	งาน	1	0.3045	10,658
2.2	ค่าสาธารณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว	งาน	1	0.712	24,920
2.3	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ	งาน	1	0.0243	851
2.4	ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ	งาน	1	0.0353	1,236
				-	-
				-	-
รวม					72,769

1.2.14 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน

80 ล้านบาท

ระยะเวลา

20

เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย % /โครงการ	รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย
1	ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ				
1.1	ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ	งาน	1	0.0418	1,672
1.2	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง	งาน	1	0.8573	34,292
1.3	ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.01	400
1.4	ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.0939	3,756
2	อาคาร,ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ			-	-
2.1	ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ	งาน	1	0.3045	12,180
2.2	ค่าสาธารณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว	งาน	1	0.712	28,480
2.3	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ	งาน	1	0.0243	972
2.4	ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ	งาน	1	0.0353	1,412
				-	-
				-	-
รวม					83,164

1.2.15 กรณีคำนวณลงทุนไม่เกิน 90 ล้านบาท		ระยะเวลา 20 เดือน			
ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย % /โครงการ	รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย
1	ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ				
1.1	ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ	งาน	1	0.0403	1,814
1.2	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง	งาน	1	0.6242	28,089
1.3	ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.01	450
1.4	ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.0939	4,226
2	อาคาร,ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ			-	-
2.1	ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ	งาน	1	0.3045	13,703
2.2	ค่าสาธารณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว	งาน	1	0.712	32,040
2.3	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ	งาน	1	0.0243	1,094
2.4	ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ	งาน	1	0.0353	1,589
				-	-
				-	-
รวม					83,003

1.2.16 กรณีคำนวณลงทุนไม่เกิน 100 ล้านบาท		ระยะเวลา 20 เดือน			
ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย % /โครงการ	รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย
1	ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ				
1.1	ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ	งาน	1	0.0403	2,015
1.2	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง	งาน	1	0.6242	31,210
1.3	ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.01	500
1.4	ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.0939	4,695
2	อาคาร,ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ			-	-
2.1	ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ	งาน	1	0.3045	15,225
2.2	ค่าสาธารณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว	งาน	1	0.712	35,600
2.3	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ	งาน	1	0.0243	1,215
2.4	ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ	งาน	1	0.0353	1,765
				-	-
				-	-
รวม					92,225

1.2.17 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน

150 ล้านบาท

ระยะเวลา

22 เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย % /โครงการ	รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย
1	ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ				
1.1	ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ	งาน	1	0.0305	2,080
1.2	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง	งาน	1	0.6242	42,559
1.3	ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.01	682
1.4	ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.0752	5,127
2	อาคาร,ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ			-	-
2.1	ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ	งาน	1	0.2134	14,550
2.2	ค่าสาธารณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว	งาน	1	0.7138	48,668
2.3	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ	งาน	1	0.0243	1,657
2.4	ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ	งาน	1	0.029	1,977
				-	-
				-	-
รวม					117,300

1.2.18 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน

200 ล้านบาท

ระยะเวลา

24 เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย % /โครงการ	รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย
1	ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ				
1.1	ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ	งาน	1	0.0305	2,542
1.2	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง	งาน	1	0.6242	52,017
1.3	ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.01	833
1.4	ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.0752	6,267
2	อาคาร,ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ			-	-
2.1	ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ	งาน	1	0.2015	16,792
2.2	ค่าสาธารณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว	งาน	1	0.7034	58,617
2.3	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ	งาน	1	0.0243	2,025
2.4	ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ	งาน	1	0.029	2,417
				-	-
				-	-
รวม					141,508

1.2.19 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน

250 ล้านบาท

ระยะเวลา

28 เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย % /โครงการ	รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย
1	ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ				
1.1	ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ	งาน	1	0.0305	2,723
1.2	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง	งาน	1	0.359	32,054
1.3	ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.01	893
1.4	ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.0752	6,714
2	อาคาร,ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ			-	-
2.1	ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ	งาน	1	0.1827	16,313
2.2	ค่าสาธารณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว	งาน	1	0.7034	62,804
2.3	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ	งาน	1	0.0243	2,170
2.4	ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ	งาน	1	0.029	2,589
				-	-
				-	-
รวม					126,259

1.2.20 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน

300 ล้านบาท

ระยะเวลา

30 เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย % /โครงการ	รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย
1	ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ				
1.1	ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ	งาน	1	0.0305	3,050
1.2	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง	งาน	1	0.359	35,900
1.3	ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.01	1,000
1.4	ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.0726	7,260
2	อาคาร,ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ			-	-
2.1	ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ	งาน	1	0.1752	17,520
2.2	ค่าสาธารณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว	งาน	1	0.7034	70,340
2.3	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ	งาน	1	0.0243	2,430
2.4	ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ	งาน	1	0.0187	1,870
				-	-
				-	-
รวม					139,370

1.2.21 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน

350 ล้านบาท

ระยะเวลา

32 เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย % /โครงการ	รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย
1	ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ				
1.1	ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ	งาน	1	0.0236	2,581
1.2	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง	งาน	1	0.359	39,266
1.3	ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.01	1,094
1.4	ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.0726	7,941
2	อาคาร,ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ			-	-
2.1	ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ	งาน	1	0.1403	15,345
2.2	ค่าสาธารณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว	งาน	1	0.7062	77,241
2.3	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ	งาน	1	0.0243	2,658
2.4	ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ	งาน	1	0.0187	2,045
				-	-
				-	-
รวม					148,170

1.2.22 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน

400 ล้านบาท

ระยะเวลา

36 เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย % /โครงการ	รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย
1	ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ				
1.1	ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ	งาน	1	0.0236	2,622
1.2	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง	งาน	1	0.359	39,889
1.3	ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.01	1,111
1.4	ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.0726	8,067
2	อาคาร,ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ			-	-
2.1	ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ	งาน	1	0.1294	14,378
2.2	ค่าสาธารณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว	งาน	1	0.6556	72,844
2.3	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ	งาน	1	0.0243	2,700
2.4	ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ	งาน	1	0.0187	2,078
				-	-
				-	-
รวม					143,689

1.2.23 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน 500 ล้านบาท ระยะเวลา 36 เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย % /โครงการ	รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย
1	ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ				
1.1	ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ	งาน	1	0.0236	3,278
1.2	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง	งาน	1	0.359	49,861
1.3	ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.01	1,389
1.4	ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.0726	10,083
2	อาคาร,ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ			-	-
2.1	ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ	งาน	1	0.1294	17,972
2.2	ค่าสาธารณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว	งาน	1	0.6556	91,056
2.3	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ	งาน	1	0.0243	3,375
2.4	ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ	งาน	1	0.0187	2,597
				-	-
				-	-
รวม					179,611

1.2.24 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน 1000 ล้านบาท ระยะเวลา 40 เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่าย % /โครงการ	รวมคิดเป็นค่าใช้จ่าย
1	ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์และด้านธุรการ				
1.1	ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,ทำSHOP DRAWING ฯ	งาน	1	0.0236	5,900
1.2	ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ,หนังสือรับรอง	งาน	1	0.359	89,750
1.3	ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.01	2,500
1.4	ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะระหว่างก่อสร้าง	งาน	1	0.0583	14,575
2	อาคาร,ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ			-	-
2.1	ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ	งาน	1	0.1087	27,175
2.2	ค่าสาธารณูปโภค,น้ำ,ไฟ,สื่อสารชั่วคราว	งาน	1	0.5942	148,550
2.3	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯ	งาน	1	0.0243	6,075
2.4	ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ	งาน	1	0.015	3,750
				-	-
				-	-
รวม					298,275

รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ 1.2

ค่างาน(ทุน)		ระยะเวลา	ค่าใช้จ่าย	รวมค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย ข้อ 1-2
ล้านบาท		เดือน	ข้อ 1-2 เป็นเงิน (บาท/เดือน)	ข้อ 1-2 ทั้งหมดเป็นเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของค่างาน (%)
<	0.5	6	5,955	35,729	7.1458
	1	6	11,910	71,457	7.1457
	2	9	15,490	139,414	6.9707
	5	12	28,680	344,160	6.8832
	10	15	44,596	668,940	6.6894
	15	15	29,352	440,280	2.9352
	20	16	36,526	584,420	2.9221
	25	16	45,319	725,100	2.9004
	30	17	45,321	770,460	2.5682
	40	17	55,155	937,640	2.3441
	50	18	64,828	1,166,900	2.3338
	60	18	70,393	1,267,080	2.1118
	70	20	72,769	1,455,370	2.0791
	80	20	83,164	1,663,280	2.0791
	90	20	83,003	1,660,050	1.8445
	100	20	92,225	1,844,500	1.8445
	150	22	117,300	2,580,600	1.7204
	200	24	141,508	3,396,200	1.6981
	250	28	126,259	3,535,250	1.4141
	300	30	139,370	4,181,100	1.3937
	350	32	148,170	4,741,450	1.3547
	400	36	143,689	5,172,800	1.2932
	500	36	179,611	6,466,000	1.2932
>	1000	40	298,275	11,931,000	1.1931

1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารโครงการและบุคลากร(งานก่อสร้างอาคาร)

1.3.1 กรณีดำเนินงานลงทุนไม่เกิน

0.5 ล้านบาท

ระยะเวลา

6 เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)	รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
	บาท/เดือน			บาท/หน่วย	บาท/เดือน
1	บุคลากร				
1.1	ผู้จัดการ	คน	0	-	-
1.2	วิศวกรโครงการ	คน	0	-	-
1.3	วิศวกร	คน	0	-	-
1.4	สถาปนิก	คน	0	-	-
1.5	ช่างควบคุมงาน(ไฟร์แมน)	คน	1	8,000	8,000
1.6	เสมียน	คน	0	-	-
1.7	หัวหน้าช่าง	คน	0	-	-
1.8	คนคุมเครื่องจักร	คน	0	-	-
1.9	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	คน	0	-	-
รวม คิดให้ 50 % โดยเฉลี่ยจากการทำงานหลายโครงการ					4,000

1.3.2 กรณีดำเนินงานลงทุนไม่เกิน

1 ล้านบาท

ระยะเวลา

6 เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)	รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
	บาท/เดือน			บาท/หน่วย	บาท/เดือน
1	บุคลากร				
1.1	ผู้จัดการ	คน	0	-	-
1.2	วิศวกรโครงการ	คน	0	-	-
1.3	วิศวกร	คน	0	-	-
1.4	สถาปนิก	คน	0	-	-
1.5	ช่างควบคุมงาน(ไฟร์แมน)	คน	1	8,000	8,000
1.6	เสมียน	คน	1	5,000	5,000
1.7	หัวหน้าช่าง	คน	0	-	-
1.8	คนคุมเครื่องจักร	คน	0	-	-
1.9	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	คน	0	-	-
	รวม				13,000
รวม คิดให้ 50 % โดยเฉลี่ยจากการทำงานหลายโครงการ					6,500

1.3.3 กรณีดำเนินงานลงทุนไม่เกิน

2 ล้านบาท

ระยะเวลา

9 เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)	รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
	บาท/เดือน			บาท/หน่วย	บาท/เดือน
1	บุคลากร				
1.1	ผู้จัดการ	คน	0	-	-
1.2	วิศวกรโครงการ	คน	0	-	-
1.3	วิศวกร	คน	0	-	-
1.4	สถาปนิก	คน	0	-	-
1.5	ช่างควบคุมงาน(ไฟร์แมน)	คน	1	8,000	8,000
1.6	เสมียน	คน	1	5,000	5,000
1.7	หัวหน้าช่าง	คน	0	-	-
1.8	คนคุมเครื่องจักร	คน	0	-	-
1.9	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	คน	0	-	-
	รวม				13,000
รวม คิดให้ 50 % โดยเฉลี่ยจากการทำงานหลายโครงการ					6,500

1.3.4 กรณีดำเนินงานลงทุนไม่เกิน

5 ล้านบาท

ระยะเวลา

12 เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)	รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
	บาท/เดือน			บาท/หน่วย	บาท/เดือน
1	บุคลากร				
1.1	ผู้จัดการ	คน	0	-	-
1.2	วิศวกรโครงการ	คน	0	-	-
1.3	วิศวกร	คน	1	12,000	12,000
1.4	สถาปนิก	คน	0	-	-
1.5	ช่างควบคุมงาน(ไฟร์แมน)	คน	1	8,000	8,000
1.6	เสมียน	คน	1	5,000	5,000
1.7	หัวหน้าช่าง	คน	0	-	-
1.8	คนคุมเครื่องจักร	คน	0	-	-
1.9	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	คน	0	-	-
	รวม				25,000
รวม คิดให้ 50 % โดยเฉลี่ยจากการทำงานหลายโครงการ					12,500

1.3.5 กรณีดำเนินงานลงทุนไม่เกิน

10 ล้านบาท

ระยะเวลา

15 เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)	รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
	บาท/เดือน			บาท/หน่วย	บาท/เดือน
1	บุคลากร				
1.1	ผู้จัดการ	คน	0	-	-
1.2	วิศวกรโครงการ	คน	0	-	-
1.3	วิศวกร	คน	1	12,000	12,000
1.4	สถาปนิก	คน	0	-	-
1.5	ช่างควบคุมงาน(ไฟร์แมน)	คน	1	8,000	8,000
1.6	เสมียน	คน	1	5,000	5,000
1.7	หัวหน้าช่าง	คน	0	-	-
1.8	คนคุมเครื่องจักร	คน	0	-	-
1.9	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	คน	0	-	-
	รวม				25,000
รวม คิดให้ 50 % โดยเฉลี่ยจากการทำงานหลายโครงการ					12,500

1.3.6 กรณีดำเนินงานลงทุนไม่เกิน

15 ล้านบาท

15 ระยะเวลา

15 เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)	รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
	บาท/เดือน			บาท/หน่วย	บาท/เดือน
1	บุคลากร				
1.1	ผู้จัดการ	คน	0	-	-
1.2	วิศวกรโครงการ	คน	0	-	-
1.3	วิศวกร	คน	1	15,000	15,000
1.4	สถาปนิก	คน	0	-	-
1.5	ช่างควบคุมงาน(ไฟร์แมน)	คน	1	8,000	8,000
1.6	เสมียน	คน	1	6,000	6,000
1.7	หัวหน้าช่าง	คน	1	6,000	6,000
1.8	คนคุมเครื่องจักร	คน	0	-	-
1.9	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	คน	0	-	-
	รวม				35,000

1.3.7 กรณีดำเนินงานลงทุนไม่เกิน

20 ล้านบาท

ระยะเวลา

16 เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)	รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
	บาท/เดือน			บาท/หน่วย	บาท/เดือน
1	บุคลากร				
1.1	ผู้จัดการ	คน	0	-	-
1.2	วิศวกรโครงการ	คน	0	-	-
1.3	วิศวกร	คน	1	15,000	15,000
1.4	สถาปนิก	คน	0	-	-
1.5	ช่างควบคุมงาน(ไฟร์แมน)	คน	1	8,000	8,000
1.6	เสมียน	คน	1	6,000	6,000
1.7	หัวหน้าช่าง	คน	1	6,000	6,000
1.8	คนคุมเครื่องจักร	คน	0	-	-
1.9	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	คน	0	-	-
รวม					35,000

1.3.8 กรณีดำเนินงานลงทุนไม่เกิน

25 ล้านบาท

ระยะเวลา

16 เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)	รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
	บาท/เดือน			บาท/หน่วย	บาท/เดือน
1	บุคลากร				
1.1	ผู้จัดการ	คน	1	-	-
1.2	วิศวกรโครงการ	คน	0	-	-
1.3	วิศวกร	คน	1	15,000	15,000
1.4	สถาปนิก	คน	0	-	-
1.5	ช่างควบคุมงาน(ไฟร์แมน)	คน	1	8,000	8,000
1.6	เสมียน	คน	1	6,000	6,000
1.7	หัวหน้าช่าง	คน	1	6,000	6,000
1.8	คนคุมเครื่องจักร	คน	0	-	-
1.9	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	คน	0	-	-
รวม					35,000.00

1.3.9 กรณีดำเนินงานลงทุนไม่เกิน

30 ล้านบาท

ระยะเวลา

17 เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)	รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
	บาท/เดือน			บาท/หน่วย	บาท/เดือน
1	บุคลากร				
1.1	ผู้จัดการ	คน	1	30,000	30,000
1.2	วิศวกรโครงการ	คน	0	-	-
1.3	วิศวกร	คน	1	15,000	15,000
1.4	สถาปนิก	คน	0	-	-
1.5	ช่างควบคุมงาน(ไฟร์แมน)	คน	1	8,000	8,000
1.6	เสมียน	คน	1	6,000	6,000
1.7	หัวหน้าช่าง	คน	1	6,000	6,000
1.8	คนคุมเครื่องจักร	คน	0	-	-
1.9	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	คน	0	-	-
รวม					65,000

1.3.10 กรณีดำเนินงานลงทุนไม่เกิน

40 ล้านบาท

ระยะเวลา

17 เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)	รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
	บาท/เดือน			บาท/หน่วย	บาท/เดือน
1	บุคลากร				
1.1	ผู้จัดการ	คน	1	30,000	30,000
1.2	วิศวกรโครงการ	คน	0	-	-
1.3	วิศวกร	คน	1	15,000	15,000
1.4	สถาปนิก	คน	0	-	-
1.5	ช่างควบคุมงาน(ไฟร์แมน)	คน	1	8,000	8,000
1.6	เสมียน	คน	1	6,000	6,000
1.7	หัวหน้าช่าง	คน	1	6,000	6,000
1.8	คนคุมเครื่องจักร	คน	0	-	-
1.9	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	คน	0	-	-
รวม					65,000

1.3.11 กรณีดำเนินงานลงทุนไม่เกิน

50 ล้านบาท

ระยะเวลา

18

เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)	รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
	บาท/เดือน			บาท/หน่วย	บาท/เดือน
1	บุคลากร				
1.1	ผู้จัดการ	คน	1	30,000	30,000
1.2	วิศวกรโครงการ	คน	0	-	-
1.3	วิศวกร	คน	1	15,000	15,000
1.4	สถาปนิก	คน	0	-	-
1.5	ช่างควบคุมงาน(ไฟร์แมน)	คน	1	8,000	8,000
1.6	เสมียน	คน	1	6,000	6,000
1.7	หัวหน้าช่าง	คน	1	6,000	6,000
1.8	คนคุมเครื่องจักร	คน	0	-	-
1.9	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	คน	0	-	-
รวม					65,000

1.3.12 กรณีดำเนินงานลงทุนไม่เกิน

60 ล้านบาท

ระยะเวลา

18

เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)	รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
	บาท/เดือน			บาท/หน่วย	บาท/เดือน
1	บุคลากร				
1.1	ผู้จัดการ	คน	1	40,000	40,000
1.2	วิศวกรโครงการ	คน	0	-	-
1.3	วิศวกร	คน	1	25,000	25,000
1.4	สถาปนิก	คน	0	-	-
1.5	ช่างควบคุมงาน(ไฟร์แมน)	คน	2	12,000	24,000
1.6	เสมียน	คน	1	6,000	6,000
1.7	หัวหน้าช่าง	คน	1	10,000	10,000
1.8	คนคุมเครื่องจักร	คน	1	8,000	8,000
1.9	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	คน	0	-	-
รวม					113,000

1.3.13 กรณีดำเนินงานลงทุนไม่เกิน

70 ล้านบาท

ระยะเวลา

20

เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)	รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
	บาท/เดือน			บาท/หน่วย	บาท/เดือน
1	บุคลากร				
1.1	ผู้จัดการ	คน	1	40,000	40,000
1.2	วิศวกรโครงการ	คน	0	-	-
1.3	วิศวกร	คน	1	25,000	25,000
1.4	สถาปนิก	คน	0	-	-
1.5	ช่างควบคุมงาน(ไฟร์แมน)	คน	2	12,000	24,000
1.6	เสมียน	คน	1	6,000	6,000
1.7	หัวหน้าช่าง	คน	1	10,000	10,000
1.8	คนคุมเครื่องจักร	คน	1	8,000	8,000
1.9	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	คน	0	-	-
รวม					113,000

1.3.14 กรณีดำเนินงานลงทุนไม่เกิน

80 ล้านบาท

ระยะเวลา

20

เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)	รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
	บาท/เดือน			บาท/หน่วย	บาท/เดือน
1	บุคลากร				
1.1	ผู้จัดการ	คน	1	40,000	40,000
1.2	วิศวกรโครงการ	คน	0	-	-
1.3	วิศวกร	คน	1	25,000	25,000
1.4	สถาปนิก	คน	0	-	-
1.5	ช่างควบคุมงาน(ไฟร์แมน)	คน	2	12,000	24,000
1.6	เสมียน	คน	1	6,000	6,000
1.7	หัวหน้าช่าง	คน	1	10,000	10,000
1.8	คนคุมเครื่องจักร	คน	1	8,000	8,000
1.9	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	คน	0	-	-
รวม					113,000

1.3.15 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน

90 ล้านบาท

ระยะเวลา

20

เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)	รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
	บาท/เดือน			บาท/หน่วย	บาท/เดือน
1	บุคลากร				
1.1	ผู้จัดการ	คน	1	40,000	40,000
1.2	วิศวกรโครงการ	คน	0	-	-
1.3	วิศวกร	คน	1	25,000	25,000
1.4	สถาปนิก	คน	0	-	-
1.5	ช่างควบคุมงาน(ไฟร์แมน)	คน	2	12,000	24,000
1.6	เสมียน	คน	1	6,000	6,000
1.7	หัวหน้าช่าง	คน	1	10,000	10,000
1.8	คนคุมเครื่องจักร	คน	1	8,000	8,000
1.9	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	คน	0	-	-
รวม					113,000

1.3.16 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน

100 ล้านบาท

ระยะเวลา

20

เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)	รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
	บาท/เดือน			บาท/หน่วย	บาท/เดือน
1	บุคลากร				
1.1	ผู้จัดการ	คน	1	40,000	40,000
1.2	วิศวกรโครงการ	คน	0	-	-
1.3	วิศวกร	คน	1	25,000	25,000
1.4	สถาปนิก	คน	0	-	-
1.5	ช่างควบคุมงาน(ไฟร์แมน)	คน	2	12,000	24,000
1.6	เสมียน	คน	1	6,000	6,000
1.7	หัวหน้าช่าง	คน	1	10,000	10,000
1.8	คนคุมเครื่องจักร	คน	1	8,000	8,000
1.9	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	คน	0	-	-
รวม					113,000

1.3.17 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน

150 ล้านบาท

ระยะเวลา

22

เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)	รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
	บาท/เดือน			บาท/หน่วย	บาท/เดือน
1	บุคลากร				
1.1	ผู้จัดการ	คน	1	50,000	50,000
1.2	วิศวกรโครงการ	คน	0	-	-
1.3	วิศวกร	คน	3	30,000	90,000
1.4	สถาปนิก	คน	0	-	-
1.5	ช่างควบคุมงาน(ไฟร์แมน)	คน	3	12,000	36,000
1.6	เสมียน	คน	2	8,000	16,000
1.7	หัวหน้าช่าง	คน	2	12,000	24,000
1.8	คนคุมเครื่องจักร	คน	2	8,000	16,000
1.9	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	คน	0	-	-
รวม					232,000

1.3.18 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน

200 ล้านบาท

ระยะเวลา

24

เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)	รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
	บาท/เดือน			บาท/หน่วย	บาท/เดือน
1	บุคลากร				
1.1	ผู้จัดการ	คน	1	50,000	50,000
1.2	วิศวกรโครงการ	คน	0	-	-
1.3	วิศวกร	คน	3	30,000	90,000
1.4	สถาปนิก	คน	0	-	-
1.5	ช่างควบคุมงาน(ไฟร์แมน)	คน	3	12,000	36,000
1.6	เสมียน	คน	2	8,000	16,000
1.7	หัวหน้าช่าง	คน	2	12,000	24,000
1.8	คนคุมเครื่องจักร	คน	2	8,000	16,000
1.9	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	คน	0	-	-
รวม					232,000

1.3.19 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน

250 ล้านบาท

ระยะเวลา

28

เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)	รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
	บาท/เดือน			บาท/หน่วย	บาท/เดือน
1	บุคลากร				
1.1	ผู้จัดการ	คน	1	50,000	50,000
1.2	วิศวกรโครงการ	คน	0	-	-
1.3	วิศวกร	คน	3	30,000	90,000
1.4	สถาปนิก	คน	0	-	-
1.5	ช่างควบคุมงาน(ไฟร์แมน)	คน	3	12,000	36,000
1.6	เสมียน	คน	2	8,000	16,000
1.7	หัวหน้าช่าง	คน	2	12,000	24,000
1.8	คนคุมเครื่องจักร	คน	2	8,000	16,000
1.9	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	คน	0	-	-
รวม					232,000

1.3.20 กรณีค่างานลงทุนไม่เกิน

300 ล้านบาท

ระยะเวลา

30

เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)	รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
	บาท/เดือน			บาท/หน่วย	บาท/เดือน
1	บุคลากร				
1.1	ผู้จัดการ	คน	1	50,000	50,000
1.2	วิศวกรโครงการ	คน	0	-	-
1.3	วิศวกร	คน	3	30,000	90,000
1.4	สถาปนิก	คน	0	-	-
1.5	ช่างควบคุมงาน(ไฟร์แมน)	คน	3	12,000	36,000
1.6	เสมียน	คน	2	8,000	16,000
1.7	หัวหน้าช่าง	คน	2	12,000	24,000
1.8	คนคุมเครื่องจักร	คน	2	8,000	16,000
1.9	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	คน	0	-	-
รวม					232,000

1.3.21 ราคาค่างานลงทุนไม่เกิน

350 ล้านบาท

ระยะเวลา

32

เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)	รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
	บาท/เดือน			บาท/หน่วย	บาท/เดือน
1	บุคลากร				
1.1	ผู้จัดการ	คน	1	60,000	60,000
1.2	วิศวกรโครงการ	คน	1	40,000	40,000
1.3	วิศวกร	คน	3	30,000	90,000
1.4	สถาปนิก	คน	1	40,000	40,000
1.5	ช่างควบคุมงาน(ไฟร์แมน)	คน	3	12,000	36,000
1.6	เสมียน	คน	3	8,000	24,000
1.7	หัวหน้าช่าง	คน	3	12,000	36,000
1.8	คนคุมเครื่องจักร	คน	3	8,000	24,000
1.9	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	คน	0	-	-
รวม					350,000

1.3.22 ราคาค่างานลงทุนไม่เกิน

400 ล้านบาท

ระยะเวลา

36

เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)	รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
	บาท/เดือน			บาท/หน่วย	บาท/เดือน
1	บุคลากร				
1.1	ผู้จัดการ	คน	1	60,000	60,000
1.2	วิศวกรโครงการ	คน	1	40,000	40,000
1.3	วิศวกร	คน	3	30,000	90,000
1.4	สถาปนิก	คน	1	40,000	40,000
1.5	ช่างควบคุมงาน(ไฟร์แมน)	คน	3	12,000	36,000
1.6	เสมียน	คน	3	8,000	24,000
1.7	หัวหน้าช่าง	คน	3	12,000	36,000
1.8	คนคุมเครื่องจักร	คน	3	8,000	24,000
1.9	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	คน	0	-	-
รวม					350,000

1.3.23 กรณีคำนวณลงทุนไม่เกิน

500 ล้านบาท

ระยะเวลา

36

เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)	รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
	บาท/เดือน			บาท/หน่วย	บาท/เดือน
1	บุคลากร				
1.1	ผู้จัดการ	คน	1	60,000	60,000
1.2	วิศวกรโครงการ	คน	1	40,000	40,000
1.3	วิศวกร	คน	3	30,000	90,000
1.4	สถาปนิก	คน	1	40,000	40,000
1.5	ช่างควบคุมงาน(ไฟร์แมน)	คน	3	12,000	36,000
1.6	เสมียน	คน	3	8,000	24,000
1.7	หัวหน้าช่าง	คน	3	12,000	36,000
1.8	คนคุมเครื่องจักร	คน	3	8,000	24,000
1.9	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	คน	0	-	-
รวม					350,000

1.3.24 กรณีคำนวณลงทุนเกิน

500 ล้านบาท

ระยะเวลา

40

เดือน

ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)	รวมค่าใช้จ่าย(เงินเดือน)
	บาท/เดือน			บาท/หน่วย	บาท/เดือน
1	บุคลากร				
1.1	ผู้จัดการ	คน	1	70,000	70,000
1.2	วิศวกรโครงการ	คน	1	50,000	50,000
1.3	วิศวกร	คน	4	30,000	120,000
1.4	สถาปนิก	คน	1	50,000	50,000
1.5	ช่างควบคุมงาน(ไฟร์แมน)	คน	5	12,000	60,000
1.6	เสมียน	คน	3	8,000	24,000
1.7	หัวหน้าช่าง	คน	3	12,000	36,000
1.8	คนคุมเครื่องจักร	คน	3	8,000	24,000
1.9	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	คน	1	20,000	20,000
รวม					454,000

รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ 1.3

ค่างาน(ทุน)	ระยะเวลา	ค่าใช้จ่าย	รวมค่าใช้จ่าย	คิดเป็น	จุดเปลี่ยน	รวมค่าใช้จ่าย	คิดเป็น	คิดเป็นค่าเฉลี่ย
ล้านบาท	เดือน	ข้อ 1เป็นเงิน (บาท/เดือน)	ข้อ 1ทั้งหมด (บาท)	ร้อยละ ของค่างาน	ค่างาน+1 (บาท)	ค่างาน+1 (บาท)	ร้อยละ ของค่างาน	ร้อยละของค่างาน (%)
< 0.5	6	4,000	24,000	4.8			4.8	3.3
1	6	6,500	39,000	3.9			3.9	3.3
2	9	6,500	58,500	2.925			2.925	3.3
5	12	12,500	150,000	3			3	3.3
10	15	12,500	187,500	1.875			1.875	3.3
					35,000	525,000	5.25	
15	15	35,000	525,000	3.5			3.5	3.4475
20	16	35,000	560,000	2.8			2.8	3.4475
25	16	35,000	560,000	2.24			2.24	3.4475
					65,000	1,040,000	4.16	
30	17	65,000	1,105,000	3.6833			3.6833	3.2365
40	17	65,000	1,105,000	2.7625			2.7625	3.2365
50	18	65,000	1,170,000	2.34			2.34	3.2365
					113,000	2,034,000	4.068	
60	18	113,000	2,034,000	3.39			3.39	3.0471
70	20	113,000	2,260,000	3.2286			3.2286	3.0471
80	20	113,000	2,260,000	2.825			2.825	3.0471
90	20	113,000	2,260,000	2.5111			2.5111	3.0471
100	20	113,000	2,260,000	2.26			2.26	3.0471
					232,000	4,640,000	4.64	
150	22	232,000	5,104,000	3.4027			3.4027	3.149
200	24	232,000	5,568,000	2.784			2.784	3.149
250	28	232,000	6,496,000	2.5984			2.5984	3.149
300	30	232,000	6,960,000	2.32			2.32	3.149
					350,000	10,500,000	3.5	
350	32	350,000	11,200,000	3.2			3.2	3.0925
400	36	350,000	12,600,000	3.15			3.15	3.0925
500	36	350,000	12,600,000	2.52			2.52	3.0925
					454,000	16,344,000	3.2688	
> 1000	40	454,000	18,160,000	1.816			1.816	2.5424

1.4 ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยโครงการ

ประกอบด้วย

1.4.1 ค่าธรรมเนียมในการประกันภัยโครงการ 0.25 % ของค่างาน

1.4.2 ค่าความเสี่ยงภัยที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในการประกันภัย และค่าความเสี่ยงจาก

การผันแปรของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและอัตราเงินเฟ้อ 0.05 % ของค่างาน

รวมค่าใช้จ่ายในการประกันภัยโครงการ 0.3 % ของค่างาน

รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ 1.1 -1.4

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท		รวมค่าใช้จ่ายข้อ 1.1 %	รวมค่าใช้จ่ายข้อ 1.2 %	รวมค่าใช้จ่ายข้อ 1.3 %	รวมค่าใช้จ่ายข้อ 1.4 %	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด %
<	0.5	0.6705	7.1458	3.3000	0.3000	11.4163
	1	0.6705	7.1457	3.3000	0.3000	11.4162
	2	0.7018	6.9707	3.3000	0.3000	11.2725
	5	0.7330	6.8832	3.3000	0.3000	11.2162
	10	0.7643	6.6894	3.3000	0.3000	11.0537
	15	0.7643	2.9352	3.4475	0.3000	7.4470
	20	0.7747	2.9221	3.4475	0.3000	7.4443
	25	0.7747	2.9004	3.4475	0.3000	7.4226
	30	0.7851	2.5682	3.2365	0.3000	6.8898
	40	0.7851	2.3441	3.2365	0.3000	6.6657
	50	0.7955	2.3338	3.2365	0.3000	6.6658
	60	0.7955	2.1118	3.0471	0.3000	6.2544
	70	0.8163	2.0791	3.0471	0.3000	6.2425
	80	0.8163	2.0791	3.0471	0.3000	6.2425
	90	0.8163	1.8445	3.0471	0.3000	6.0079
	100	0.8163	1.8445	3.0471	0.3000	6.0079
	150	0.8372	1.7204	3.1490	0.3000	6.0066
	200	0.8580	1.6981	3.1490	0.3000	6.0051
	250	0.8997	1.4141	3.1490	0.3000	5.7628
	300	0.9205	1.3937	3.1490	0.3000	5.7632
	350	0.9413	1.3547	3.0925	0.3000	5.6885
	400	0.9830	1.2932	3.0925	0.3000	5.6687
	500	0.9830	1.2932	3.0925	0.3000	5.6687
>	1000	1.0247	1.1931	2.5424	0.3000	5.0602