

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 1/7

กองช่าง เทศบาลตำบลกระเเด

โครงการ ก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างสนามฟุตบอล คสล. ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบสนามครบชุด

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลกระเเด หมู่ที่ 6 ตำบลกระเเด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลกระเเด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ 0 ประมาณการเมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1	งานสนามฟุตบอล คสล.										1. ราคาวัสดุใช้ราคา
1.1	งานปรับแต่งพื้นดินเดิม	800	ตร.ม.	-	-	3.58	2,864.00	2,864.00			พาณิชย์จังหวัดเดือน
1.2	ดินถมปรับระดับบดอัดแน่น	80	ลบ.ม.	50.00	4,000.00	45.45	3,636.00	7,636.00			กันยายน พ.ศ.2559
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	40	ลบ.ม.	320.00	12,800.00	15.00	600.00	13,400.00			2. ราคาค่าแรงงาน
1.4	คอนกรีต 1:2:4 (fe' 240 ksc.)	80	ลบ.ม.	2,000.00	160,000.00	306.00		160,000.00			ตามมติ กรม.
1.5	ค่าแรงงานปูผิวคอนกรีต	800	ตร.ม.	-	-	12.26	9,808.00	9,808.00			ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
1.6	ไม้แบบ	12	ตร.ม.	250.00	3,000.00	133.00	1,596.00	4,596.00			3. ราคาน้ำมันโซลา
1.7	เหล็ก Dowel Bar - RB 15 MM.	84	กก.	19.85	1,664.22	3.30	276.67	1,940.90			ปั้ม ปตท.อ.เมือง
1.8	Wire Mesh 4.0 MM. @ 0.20x 0.20 M#	800	ตร.ม.	36.00	28,800.00	5.00	4,000.00	32,800.00			ณ วันที่ 25 ต.ค. 59
							รวม	233,044.90			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรเมศวร์ ชุมทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชรินทร์ เมืองเงิน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติพงษ์ ภักดีรัตน์)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 2/7

กองช่าง เทศบาลตำบลกระเเด

โครงการ ก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างสนามฟุตบอล คสล. ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบสนามครบชุด

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลกระเเด หมู่ที่ 6 ตำบลกระเเด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลกระเเด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ 0 ประมาณการเมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	Factor	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	F		
	ยอดยกมา							233,044.90			1. ราคาวัสดุใช้ราคา
1.9	แผ่นพลาสติกกันชื้น หนา 0.07 มม.	800	ตร.ม.	5.00	4,000.00	-	-	4,000.00			พาณิชย์จังหวัดเดือน
1.10	งานขัดหยาบพื้นคอนกรีต	800	ตร.ม.	-	-	30.00	24,000.00	24,000.00			กันยายน พ.ศ.2559
2	งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง										2. ราคาค่าแรงงาน
2.1	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	8	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,184.00	1,184.00			ตามมติ กรม.
2.2	ทรายหยาบรองกันหลุม	0.2	ลบ.ม.	320.00	64.00	91.00	18.20	82.20			ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
2.3	คอนกรีตหยาบ	0.2	ลบ.ม.	1,775.70	355.14	398.00	79.60	434.74			3. ราคาน้ำมันโซลา
2.4	คอนกรีต 1:2:4 (fe' 240 ksc.)	1.5	ลบ.ม.	2,000.00	3,000.00	306.00	459.00	3,459.00			ปั้ม ปตท.อ.เมือง
	ยอดยกไป							266,204.84			ณ วันที่ 25 ต.ค. 59

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรเมศวร์ ชุมทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชรินทร์ เมืองจีน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติพงษ์ ภัคศิริรัตน์)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 3/7

กองช่าง เทศบาลตำบลกระเแ

โครงการ ก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างสนามฟุตบอล คสล. ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบสนามครบชุด

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลกระเแ หมู่ที่ 6 ตำบลกระเแ อำเภอเข็รใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลกระเแ อำเภอเข็รใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ 0 ประมาณการเมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	Factor	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	F		
	ยอดยกมา							266,204.84			1. ราคาวัสดุใช้ราคา
2.5	เหล็กเสริมคอนกรีต - RB 6 MM.	10	กก.	22.52	225.20	4.10	41.00	266.20			พาณิชย์จังหวัดเอน
	- RB 9 MM.	24	กก.	20.60	494.40	4.10	98.40	592.80			กันยายน พ.ศ.2559
2.6	ลวดผูกเหล็ก	1	ม.	45.48	45.48	-	-	45.48			2. ราคาค่าแรงงาน
2.7	แบบหล่อคอนกรีต	10	ตร.ม.	250.00	2,500.00	133.00	1,330.00	3,830.00			ตามมติ กรม.
2.8	ตะปู	1	กก.	51.40	51.40	-	-	51.40			ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
2.9	ท่อเหล็กดำ Ø 3/4"	11	ม.	204.96	2,254.56	45.00	495.00	2,749.56			3. ราคาน้ำมันโซลา
2.10	ท่อเหล็กดำ BS-M Ø 1 1/2"	9	ม.	420.00	3,780.00	55.00	495.00	4,275.00			บ้ม ปตท.อ.เมือง
	ยอดยกไป							278,015.28			ณ วันที่ 25 ต.ค. 59

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรเมศวร์ ชุมทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชรินทร์ เมืองเงิน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติพงษ์ ภัคศิริรัตน์)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 4/7

กองช่าง เทศบาลตำบลกระเเด

โครงการ ก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างสนามฟุตบอล คสล. ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบสนามครบชุด

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลกระเเด หมู่ที่ 6 ตำบลกระเเด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลกระเเด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ 0 ประมาณการเมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
								ยอดยกมา	278,015.28		1. ราคาวัสดุใช้ราคา
2.11	J-Bolt & Nuts 12 mm.	4	ชุด	400.00	1,600.00	-	-	1,600.00			พาณิชย์จังหวัดเดือน
2.12	แผ่น Plate 400x400x9 MM.	4	ชุด	500.00	2,000.00	250.00	1,000.00	3,000.00			กันยายน พ.ศ.2559
2.13	แผ่น Plate ทางปลา 80x140x9 MM.	4	ชุด	500.00	2,000.00	150.00	600.00	2,600.00			2. ราคาค่าแรงงาน
2.14	งานสีกันสนิมและสีน้ำมัน {LS.}	1	งาน	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00			ตามมติ กรม.
3	งานไฟฟ้าส่องสว่างและระบบควบคุม										ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
3.1	ตู้ควบคุมไฟฟ้ากั้นน้ำพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00			3. ราคาน้ำมันโซลา
	Consumer Unit & Main CircuitBreaker 45 A.										ปั้ม ปตท.อ.เมือง
	Circuit Breaker 32 A.										ณ วันที่ 25 ต.ค. 59
								ยอดยกไป	293,515.28		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรเมศวร์ ชุมทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชรินทร์ เมืองจีน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติพงศ์ ภัคศิริตัน)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 5/7

กองช่าง เทศบาลตำบลกระเเด

โครงการ ก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างสนามฟุตบอล คสล. ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบสนามครบชุด

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลกระเเด หมู่ที่ 6 ตำบลกระเเด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลกระเเด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ 0 ประมาณการเมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน			
								ยอดยกมา	293,515.28		1. ราคาวัสดุใช้ราคา
3.2	โคม Flood Light พร้อมหลอด 400 W ชนิดกันน้ำ	4	ชุด	4,500.00	18,000.00	150.00	600.00	18,600.00			พาณิชย์จังหวัดเดือน
3.3	สายไฟ NYY 2x2.5 Sq.mm.	120	ม.	40.66	4,879.20	12.00	1,440.00	6,319.20			กันยายน พ.ศ.2559
3.4	สายไฟ THW 1x25 Sq.mm.	50	ม.	88.00	4,400.00	25.00	1,250.00	5,650.00			2. ราคาค่าแรงงาน
4	งานพื้นสนามฟุตบอล										ตามมติ กรม.
4.1	งานสนามฟุตบอลพื้นยางสังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติ (ยางพารา) มอก.2682-2558 เคลือบผิวด้วยวัสดุ-	684	ตร.ม.	2,450.00	1,675,800.00	230.00	157,320.00	1,833,120.00			ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
	โพลียูรีเทน ขนาด 18.00x38.00 ม. หนาไม่น้อยกว่า				-						3. ราคาน้ำมันโซลา
	7.0 มม. พร้อมตีเส้นสนามตามมาตรฐาน				-						ปั้ม ปตท.อ.เมือง
					-						ณ วันที่ 25 ต.ค. 59
								ยอดยกไป	2,157,204.48		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรเมศวร์ ชุมทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชรินทร์ เมืองจีน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติพงษ์ ภัคศิริรัตน์)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 6/7

กองช่าง เทศบาลตำบลกระเเด

โครงการ ก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างสนามฟุตบอล คสล. ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบสนามครบชุด

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลกระเเด หมู่ที่ 6 ตำบลกระเเด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลกระเเด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ 0 ประมาณการเมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
								ยอดยกมา	2,157,204.48		1. ราคาวัสดุใช้ราคา
4.2	งานทาสีขอบสนามฟุตบอล	116	ตร.ม.	400.00	46,400.00	100.00	11,600.00	58,000.00			พาณิชย์จังหวัดเดือน
	สีทอปโค้ทโพลียูรีเทน (สีแดงอิฐ)				-						กันยายน พ.ศ.2559
											2. ราคาค่าแรงงาน
											ตามมติ กรม.
											ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
											3. ราคาน้ำมันโซลา
											ปั้ม ปตท.อ.เมือง
											ณ วันที่ 25 ต.ค. 59
								รวมทั้งสิ้น	2,215,204.48		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรเมศวร์ ชุมทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชรินทร์ เมืองจีน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติพงษ์ ภัคศิริรัตน์)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 7/7

กองช่าง เทศบาลตำบลกระเเด

โครงการ ก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างสนามฟุตบอล คสล. ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบสนามครบชุด

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลกระเเด หมู่ที่ 6 ตำบลกระเเด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลกระเเด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ 0 ประมาณการเมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
5	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ งานอุปกรณ์ประกอบสนาม										1. ราคาวัสดุใช้ราคา
5.1	เสาประตู่ Ø 3" และคาน้ำยประตู่ (2 ประตู่)	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00			พาณิชย์จังหวัดเดือน
5.2	ป้ายบอกคะแนน (ตามแบบมาตรฐาน)	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00			กันยายน พ.ศ.2559
5.3	ไฟฟ้าล	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00			2. ราคาค่าแรงงาน
5.4	ม้านั่งนักกีฬาสำรอง	1	ชุด	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00			ตามมติ กรม.
5.5	ลูกฟุตบอลมาตรฐาน มอก. 2329-2550	5	ลูก	400	2,000.00	-	-	2,000.00			ปรับปรุง 15 ต.ค. 58
											3. ราคาน้ำมันโซลา
											บม ปตท.อ.เมือง
											ณ วันที่ 25 ต.ค. 59
	รวมราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ							147,000.00			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรเมศวร์ ชุมทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชรินทร์ เมืองจีน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติพงษ์ ภัคศิริรัตน์)

ดินลูกรัง	ลบ.ม.
#REF!	0.30 #REF!
หินคลุก	

ปริมาณของสาย มาบทอง

4.00	755.00	3,020.00
ดินลูกรัง	ลบ.ม.	
3,020.00	0.30	906.00

ดินลูกรัง ถป.ม.
 #REF! 0.30 #REF!
 หินคลุก

ปริมาณของสาย มาบทอง

4.00	755.00	3,020.00
ดินลูกรัง		ลบ.ม.
3,020.00	0.30	906.00

[illegible]

ดินลูกรัง	ลบ.ม.
#REF!	0.30
#REF!	
หินคลุก	

ปริมาณของสาย มาบทอง

4.00	755.00	3,020.00
ดินลูกรัง	ลบ.ม.	
3,020.00	0.30	906.00

ดินลูกรัง	ลบ.ม.
#REF!	0.30
#REF!	
หินคลุก	

ปริมาณของสาย มาบทอง

4.00	755.00	3,020.00
ดินลูกรัง	ลบ.ม.	
3,020.00	0.30	906.00

#REF! 0.30 #REF!

หินคลุก

ปริมาณของสาย มาตรฐาน

4.00	755.00	3,020.00
ดินลูกรัง	ลบ.ม.	
3,020.00	0.30	906.00

ดินลูกรัง	ลบ.ม.
#REF!	0.30
#REF!	
หินคลุก	

ปริมาณของสาย มาตรฐาน

4.00	755.00	3,020.00
ดินลูกรัง	ลบ.ม.	
3,020.00	0.30	906.00

ดินลูกรัง	ลบ.ม.
#REF!	0.30
#REF!	
หินคลุก	

ปริมาณของสาย มาตรฐาน

4.00	755.00	3,020.00
ดินลูกรัง	ลบ.ม.	
3,020.00	0.30	906.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]